


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Přeložka průmyslového STL plynovodu	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Malešovice, Lokalita směr Ondrovice - U Potůčku	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	30511
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	<p>Ing. Milan HAMŠÍK projektová a inženýrská kancelář 664 48 Moravany, Na Rozcestí 30 IČ 121 70 674</p> 	
Základ pro DPH	10,0 %	0 Kč
DPH	10,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka :

Stavba :	Malešovice, Lokalita směr Ondrovice - U Potůčku	Rozpočet : SO 03
Objekt :	Přeložka průmyslového STL plynovodu	Malešovice u potůčku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Malešovice, Lokality směr Ondrovce - U Potůčku	Rozpočet: SO 03
Objekt : Přeložka průmyslového STL plynovodu	Malešovice u potůčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 1									
Zemní práce									
1	113107112	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 20 cm	m2	8,00				-0,24000	-1,92000
2	113107122	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	8,00				-0,23500	-1,88000
3	113107143	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	8,00				-0,31600	-2,52800
4	119001401	Dočasně zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	4,00			0,00869		0,03476
5	119001402	Dočasně zajištění ocelového potrubí DN 200-500 mm	m	5,00			0,01271		0,06355
6	119001422	Dočasně zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	16,00			0,03974		0,63584
7	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3	25,00					
8	132201202	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 1000 m3	m3	40,50					
9	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	96,45					
10	151101201	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 2 m	m2	96,45			0,00070		0,06752
11	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	40,50					
12	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	21,23					
13	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	21,23					
14	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	19,23					
15	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	15,41					
16	175101109	Příplatek za prohození zeminy pro zásyp	m3	25,00					
17	58337306	Štěrkopisek frakce 0-8 tř. B	T	42,37			1,00000		42,37000
Celkem za 1 Zemní práce							43,17167		-6,32800
Díl: 4									
Vodorovné konstrukce									
18	451573111	Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm	m3	5,00				1,89077	9,45385
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce							9,45385		
Díl: 5									
Komunikace									
19	564661111	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	5,00				0,38533	1,92665
20	564731111	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 10 cm	m2	12,00				0,19695	2,36340
21	564851111	Podklad ze štěrku tl. 15 cm	m2	12,00				0,27994	3,35928
22	565161212	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 nad 3 m, tl. 9 cm plochy 101-200 m2	m2	5,00				0,23737	1,18685
23	573312211	Profil podkladu z kameniva asfaltem, 3,5 kg/m2	m2	5,00				0,00354	0,01770
24	577161114	Beton asfaltový ABS, ABH tř. 1 do 3 m, tl. 7 cm	m2	5,00				0,18700	0,93500
25	596211112	Klad zámek -300m2 chod	m2	7,00				0,08425	0,58975
Celkem za 5 Komunikace							10,37863		
Díl: 99									
Staveništní přesun hmot									
26	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	19,50					

Položkový rozpočet

Stavba :	Malešovice, Lokalita směr Ondrovce - U Potůčku	Rozpočet: SO 03
Objekt :	Přeložka průmyslového STL plynovodu	Malešovice u potůčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot							
Díl: 723		Vnitřní plynovod							
27	723110204	Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 25	m	7,00			0,06790		
28	723150312	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57/2,9	m	11,00			0,08921		
29	723190909	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	9,00					
30	723239103	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1 včetně kulového kohoutu	kus	7,00			0,00039		
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod					0,00273		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					0,15984		
31	R 76700	skříň 600x600x300 včetně náteru -komplet	kus	7,00			0,00006		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické					0,00042		
Díl: 783		Nátěry							
32	783425350	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email	m	7,00			0,00012		
	Celkem za	783 Nátěry					0,00084		
Díl: M23		Montáže potrubí							
33	230030002	Montáž trubních dílů přírubových do 10 kg	kus	2,00					
34	230180010	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 3	m	31,50					
35	230180018	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,8	m	2,00					
36	230180027	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 8,2	m	7,00					
37	230210002	Oprava opláště a izolace svarů natav. - zesílené	m2	6,00			0,00158		
38	230230031	Hlavní tlaková zkouška vzduchem, DN 50	m	33,50					
39	230230032	Hlavní tlaková zkouška vzduchem, DN 80	m	7,00					
40	230230076	Čištění potrubí, DN 100	m	50,00					
41	R2302301259	Napojení přípojky pas s přípojkou, dodávka, montáž	kus	7,00					
42	42229100	šoupátko DN 50/63-plyn včetně tvarovek, zemní soupravy a poklopu	kus	1,00			0,00850		
43	42229104	šoupátko DN 80/90 -plyn včetně tvarovek, zemní soupravy a poklopu	kus	1,00			0,01450		
44	R 230 23-0085	Revize plynu	NORMH	50,00					
45	R 230 25-0052	Signalizační vodič	m	90,00					
46	R 286-t13753	Přechod ocel - PE/oc	ks	7,00			0,00100		
47	R 286-t13811	Trubka PE HDochr. povlak d 32 x 3 mm+el.tvarovky	m	31,50			0,01000		
48	R 286-t13812	Trubka PE HDochr.povlak d 63 x 5,8 mm+el.tvarovky	m	2,00			0,01000		
49	R 325 125	FOLIE	m	42,00					

Položkový rozpočet

Stavba :	Malešovice, Lokalita směr Ondrovice - U Potůčku
Objekt :	Rozpočet: SO 03 Malešovice u potůčku

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
50	R 891-2003	Demontáž potrubí do DN 80	m	15,00			0,01100	0,16500		
51	R280012	Napojení na stávající plynovody+ materiál	kus	2,00						
52	28613576	Trubka PE-HD ochr. povlak 90x8,2mm	m	7,00			0,00268	0,01876		
	Celkem za	M23 Montáže potrubí						0,55824		